# BEGROTING Maalkop - FABUCH Social Cinema

## PROJECT INFORMATIE

| | | |
|---|---|---|
| Titel (eventueel werktitel) | **Maalkop** | |
| Productiemaatschappij | **FABUCH Social Cinema e.a.** | |
| Regisseur (-s) | **Fabian Jansen** | |
| Scenarist (-en) | **Fabian Jansen e.a.** | |
| Datum van begroting | **12 december 2018** | |
| Vertoningsduur (in minuten): | **90** | minuten |
| Opnamemateriaal: (Bijv 16mm, 35mm, HD CAM, etc) | **HD CAM 4 K** | |
| Vertoningsdrager: (Bijv 16mm, 35mm, HD CAM, DCP etc) | **DCP** | |
| Taal | **Nederlands** | |
| Opnameratio | 1: | **45** |
| Begrotingsversie | **1.** | |

## PLANNING WERKZAAMHEDEN

| | | |
|---|---|---|
| Aantal draaidagen | **20** | dagen |
| Aantal montagedagen | **36** | dagen |
| Aantal dagen geluidsnabewerking | **11** | dagen |
| Aantal uren kleurcorrectie / beeldafwerking | **7** | dagen |

## SAMENVATTING PROJECTBEGROTING

| | | | | begroting | werkelijke kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | ONTWIKKELINGSKOSTEN | | € | 28.700,00 | |
| 02. | SCENARIO EN REGIEKOSTEN | | € | 85.600,00 | |
| 03. | CAST | | € | 36.546,00 | |
| 04. | CREW | | € | 179.000,00 | |
| 05. | APPARATUUR | | € | 87.500,00 | |
| 06. | MATERIAALKOSTEN | | € | 1.250,00 | |
| 07. | LOKATIE- EN STUDIOKOSTEN | | € | 16.200,00 | |
| 08. | DEKOR/REKWISIETEN/PROPS/KLEDING/MAKE UP | | € | 16.400,00 | |
| 09. | MONTAGE/PROJECTIE | | € | 21.050,00 | |
| 10. | BEELDBEWERKING | | € | 5.425,00 | |
| 11. | GELUIDSNABEWERKING | | € | 62.950,00 | |
| 12. | MUZIEK | | € | 15.250,00 | |
| 13. | REIS- EN VERBLIJFKOSTEN | | € | 63.250,00 | |
| 14. | UITGAVE EN PUBLICITEIT | | € | 16.100,00 | |
| 15. | ALGEMENE PRODUCTIEKOSTEN | | € | 16.600,00 | |
| 16. | VERZEKERINGEN | | € | 17.500,00 | |
| | **SUBTOTAAL PRODUCTIE** | | € | 669.321,00 | |
| 17. | ONVOORZIEN | **%** | | | |
| | % van subtotaal **(min. 5% en max. 10%)** | **5%** | € | 33.466,05 | |
| | | | € | 33.466,05 | € - |
| 18. | BTW + PRODUCERSFEE | **%** | | | |
| | % van subtotaal voor BTW | **21,0%** | € | 140.557,41 | € 140.557,41 |
| | % van subtotaal voor producersfee (**min. 7,5% en max. 10%**) | **0%** | € | - | € - |
| | | | € | 140.557,41 | € 140.557,41 |
| | **TOTALE PRODUCTIEKOSTEN** | | € | 843.344 | |

Alle bedragen zijn excl. omzetbelasting/BTW.

**ZIE BEGROTING OP HET VOLGENDE BLAD VOOR SPECIFICATIE!**

# BEGROTING Maalkop - FABUCH Social Cinema

**PROJECTINFORMATIE**

| | |
|---|---|
| Titel (eventueel werktitel) en tijd | **Maalkop / 90 minuten** |
| Producent / productiemaatschappij | **FABUCH social cinema e.a** |
| Datum van begroting | **12 - 12 - 2018** |

**SPECIFICATIE PROJECTBEGROTING gebaseerd op 20 draaidagen**

| code | | | aantal | eenheid | tarief | begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **01.** | **ONTWIKKELINGSKOSTEN** | | | | |
| | 01.01 | Drukwerk, papier, kopieerkosten | 1 | allow | € 500,00 | € 500,00 |
| | 01.02 | Porti en telefoonkosten | 1 | allow | € 250,00 | € 250,00 |
| | 01.03 | Reiskosten | 5000 | kilometer | 0,19 | € 950,00 |
| | 01.04 | Verblijfkosten (hotel, Airbnb, oid.) | 1 | allow | € 1.300,00 | € 1.300,00 |
| | 01.05 | Researcher | 4 | dagen | € 350,00 | € 1.400,00 |
| | 01.06 | Proefopnames icm Teaser | 1 | allow | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| | 01.08 | Sponsorbijeenkomsten | 4 | allow | € 400,00 | € 1.600,00 |
| | 01.09 | Huur kantoor / repetitieruimte / meeting room financiers | 4 | allow | € 1.250,00 | € 5.000,00 |
| | 01.10 | Teaser fee cast en crew | 28 | allow | € 400,00 | € 11.200,00 |
| | 01.11 | Overige (onvoorzien) | 1 | allow | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| | | **Totaal** | | | | **€ 28.700,00** |
| | **02.** | **SCENARIO EN REGIEKOSTEN** | **aantal** | **eenheid** | **tarief** | **begroting** |
| | 02.01 | Auteursrechten oorspronkelijk gegeven | 1 | allow | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| | 02.02 | Verfilmingsrechten stuk(max 2,5% van productiebudget) | 1 | allow | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
| | 02.03 | Treatment -zie Scenario | 0 | allow | € - | € - |
| **1101** | 02.04 | Scenario incl. Treatment | 1 | allow | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| | 02.05 | Polish scenario | 1 | allow | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| | 02.06 | Dramaturg | 0 | dagen | € - | € - |
| | 02.07 | Storyboard | 0 | allow | € 3.500,00 | € - |
| **1301** | 02.08 | Regisseur - zie ook hoofdrol 1 | 1 | allow | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| | 02.09 | Regie assistent | 24 | dagen inc.rep | € 400,00 | € 9.600,00 |
| | | **Totaal** | | | | **€ 85.600,00** |
| | **03.** | **CAST** | **aantal** | **eenheid** | **tarief** | **begroting** |
| | | **Hoofdrollen (incl fee agent)** | | | | |
| **1401** | 03.01 | hoofdrol 1 (Boer) - zie Regisseur | 1 | allow | € 1,00 | € 1,00 |
| | | **Bijrollen (incl fee agent)** | | | | € - |
| **1403** | 03.03 | bijrol 1 (Moeder) | 8,5 | dagen inc.rep | € 1.000,00 | € 8.500,00 |
| **1405** | 03.05 | bijrol 2 (Kramer) | 3 | dagen inc.rep | € 800,00 | € 2.400,00 |
| **1406** | 03.06 | bijrol 3 (Vader) | 5 | dagen inc.rep | € 1.000,00 | € 5.000,00 |
| **1407** | 03.07 | bijrol 4 (Lubbert) | 4 | dagen inc.rep | € 800,00 | € 3.200,00 |
| **1408** | 03.08 | bijrol 5 (Johanna) | 4 | dagen inc.rep | € 800,00 | € 3.200,00 |
| **1409** | 03.09 | bijrol 6 (Broer) | 3 | dagen inc.rep | € 800,00 | € 2.400,00 |
| **1410** | 03.10 | bijrol 7 (Schoonzus) | 2,5 | dagen inc.rep | € 750,00 | € 1.875,00 |
| **1411** | 03.11 | bijrol 8 (Mulder) | 3 | dagen inc.rep | € 800,00 | € 2.400,00 |
| **1412** | 03.12 | bijrol 9 (Swaantje) | 2,5 | dagen inc.rep | € 800,00 | € 2.000,00 |
| | | | | | | € - |
| **1414** | 03.14 | koe Martje160 (gerekend in voer) | 16 | dagen | € 20,00 | € 320,00 |
| | 03.15 | verzorger koe Martje160 | 0 | dagen | € 200,00 | € - |
| | | | | | | € - |
| **1416** | 03.16 | 50 figuranten à €35,- p.d. (nu nog max. vrijwilligersvergoeding) | 3 | dagen | € 1.750,00 | € 5.250,00 |
| **1421** | 03.13 | Casting Figuratie | 0 | allow | € 3.500,00 | € - |
| | | **Totaal** | | | | **€ 36.546,00** |
| | **04.** | **CREW** | **aantal** | **eenheid** | **tarief** | **begroting** |
| | | **Productie departement** | | | | |
| **2002** | 04.01 | Productieleider | 1 | allow | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| **2005** | 04.02 | Assistent productieleider | 3 | maanden | € 2.500,00 | € 7.500,00 |
| **2009** | 04.03 | productie assistent (stage) | 1 | allow | € 1.400,00 | € 1.400,00 |
| **2011** | 04.03 | Opnameleider / First AD | 25 | dagen | € 450,00 | € 11.250,00 |
| **3801** | 04.04 | Locatiescout | 0 | dagen | € 350,00 | € - |
| **2020** | 04.05 | Locatiemanager | 20 | dagen | € 300,00 | € 6.000,00 |
| **3803** | | Nachtwaker | 10 | dagen | € 150,00 | 2250,00 |
| **2014** | 04.06 | Script continuïteit | 20 | dagen | € 250,00 | € 5.000,00 |
| **6640** | 04.07 | Productieboekhouder | 8 | allow | € 350,00 | € 2.800,00 |
| | | **Camera departement** | | | | |
| **3201** | 04.08 | Cameraman / DOP | 1 | allow | € 25.000,00 | € 25.000,00 |
| **3203** | 04.09 | Focus Puller | 20 | dagen | € 375,00 | € 7.500,00 |
| | 04.10 | Data handler | 20 | dagen | € 250,00 | € 5.000,00 |
| **6202** | 04.11 | Still fotograaf | 0 | dag | € 300,00 | € - |
| **3501** | 04.12 | Grip | 20 | dagen | € 300,00 | € 6.000,00 |
| **3401** | 04.15 | Hoofd belichter | 24 | dagen | € 500,00 | € 12.000,00 |
| **3403** | 04.16 | Best Boy | 20 | dagen | € 350,00 | € 7.000,00 |
| **3405** | | Assistent belichter (stage) | 20 | dag | € 100,00 | € 1.600,00 |
| | | **Art department** | | | | |
| **2302** | 04.17 | Art director | 1 | allow | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| | 04.18 | Assistent art director (stage) | 24 | dagen | € 100,00 | € 2.400,00 |
| | 04.19 | Productie art department | 0 | dagen | € 200,00 | € - |
| | 04.20 | Decorbouwers | 1 | allow | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| | 04.21 | Rekwisiteur / Setdresser | 22 | dagen | € 300,00 | € 6.600,00 |
| **2508** | 04.22 | Set dresser (stage) | 0 | dagen | € 100,00 | € - |
| **3001** | 04.23 | Make up | 22 | dagen | € 300,00 | € 6.600,00 |
| **2901** | 04.24 | Kostuumontwerper | 1 | allow | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
| **2906** | 04.25 | (Assistent) kleedster op set | 20 | dagen | € 300,00 | € 6.000,00 |
| | | **Geluidsdepartement** | | | | |
| **3601** | 04.26 | Geluidsman | 20 | dagen | € 375,00 | € 7.500,00 |
| **3602** | 04.27 | Boom operator | 20 | dagen | € 300,00 | € 6.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Overige crew** | | | | |
| **4001** | 04.28 | Cateraar | 20 | dagen | € 300,00 | € 6.000,00 |
| **4002** | 04.29 | Assistent cateraar | 0 | dagen | € 200,00 | € - |
| **1427** | 04.30 | Begeleider Figuratie 2x | 3 | dagen | € 200,00 | € 600,00 |
| | 04.31 | Programmeurs | 0 | dagen | € - | € - |
| | 04.32 | Redacteuren | 0 | dagen | € - | € - |
| | 04.33 | Overige (graag omschrijven) | 0 | dagen | € - | € - |
| | | **Totaal** | | | | **€ 179.000,00** |
| | | | | | | |
| | **05.** | **APPARATUUR** | **aantal** | **eenheid** | **tarief** | **begroting** |
| **3240** | 05.01 | Body camera | 20 | dagen | € 750,00 | € 15.000,00 |
| | 05.02 | Cameralensen | 20 | dagen | € 500,00 | € 10.000,00 |
| | 05.03 | Cameratoebehoren | 1 | allow | € - | € - |
| | 05.04 | Camera disposables (tape, | 1 | allow | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| **3440** | 05.05 | Lichtpakket | 20 | dagen | € 2.000,00 | € 40.000,00 |
| | 05.06 | Extra lampen | 1 | allow | € - | € - |
| | 05.07 | Aggregaat | 0 | dagen | € - | € - |
| | 05.08 | Diesel Aggregaat | 0 | liter | € - | € - |
| | 05.09 | Licht disposables en filters | 1 | allow | € - | € - |
| **3540** | 05.10 | Grip package | 20 | dag | € 300,00 | € 6.000,00 |
| | 05.11 | Kraan | 0 | dagen | € - | € - |
| **3640** | 05.12 | Geluidsrecorder | 20 | dagen | € 75,00 | € 1.500,00 |
| | 05.13 | Gelduidstoebehoren | 20 | dagen | € 350,00 | € 7.000,00 |
| | 05.14 | Batterijen | 1 | allow | € 500,00 | € 500,00 |
| **3647** | 05.15 | Portofoons | 1 | allow | € 5.500,00 | € 5.500,00 |
| | 05.16 | Overige (graag omschrijven) | 0 | dagen | € - | € - |
| | | **Totaal** | | | | **€ 87.500,00** |
| | | | | | | |
| | **06.** | **MATERIAALKOSTEN** | **aantal** | **eenheid** | **tarief** | **begroting** |
| | 06.01 | Mini DV Tapes | 0 | stuks | € - | € - |
| | 06.02 | DVHD Tapes | 0 | stuks | € - | € - |
| | 06.03 | Digibeta tapes | 0 | stuks | € - | € - |
| | 06.04 | HD cam tapes | 0 | stuks | € - | € - |
| | 06.05 | XD cam tapes | 0 | stuks | € - | € - |
| | 06.06 | 16 mm rollen | 0 | rollen | € - | € - |
| | 06.07 | 35 mm rollen | 0 | rollen | € - | € - |
| **4140** | 06.08 | Hard Discs t.b.v. opname | 5 | stuks | € 250,00 | € 1.250,00 |
| | 06.09 | SD Cards | 0 | stuks | € - | € - |
| | 06.10 | Overige (graag omschrijven) | 1 | allow | € - | € - |
| | | **Totaal** | | | | **€ 1.250,00** |
| | | | | | | |
| | **07.** | **LOCATIE- EN STUDIOKOSTEN** | **aantal** | **eenheid** | **tarief** | **begroting** |
| **3840** | 07.01 | Huur locatie (incl. op- en afbouwdagen) | 4 | allow | € 1.000,00 | € 4.000,00 |
| | 07.02 | Electriciteitvergoeding | 1 | allow | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| | 07.03 | Reinigings- en herstelkosten | 1 | allow | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| | 07.04 | Parkeervergunningen | 1 | allow | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| | 07.05 | Filmvergunningen | 1 | allow | € - | € - |
| **3883** | 07.06 | Locatiebus | 6 | dagen | € 400,00 | € 2.400,00 |
| **3844** | 07.07 | Locatie attributen (afzetlint, tent, stoelen, pionnen, etc) | 1 | allow | € 500,00 | € 500,00 |
| **4083** | 07.08 | Cateringbus | 20 | dagen | € 125,00 | € 2.500,00 |
| | 07.09 | Huur studio (incl. op- en afbouwdagen) | 0 | dagen | € 800,00 | € - |
| **3844** | 07.10 | Verbruik water/gas/electriciteit | 1 | allow | € 150,00 | € 150,00 |
| | 07.11 | Schoonmaakkosten | 1 | allow | € 50,00 | € 50,00 |
| | 07.12 | Verven studio | 0 | m2 | € - | € - |
| | 07.13 | Huur green- / bluescreen | 0 | dagen | € - | € - |
| | 07.14 | Vervoer Koe Martje160 | 6 | allow | € 100,00 | € 600,00 |
| | 07.15 | Overige kosten Koe (veearts, hoefsmid) | 1 | allow | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| | | **Totaal** | | | | **€ 16.200,00** |
| | | | | | | |
| | **08.** | **DEKOR/REKWISIETEN/PROPS/KLEDING/MAKE UP** | **aantal** | **eenheid** | **tarief** | **begroting** |
| **2440** | 08.01 | Materialen dekorbouw | 1 | allow | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| **2407** | 08.02 | Huur/koop rekwisieten/ schilder | 1 | allow | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| **2540** | 08.03 | Huur/koop props | 1 | allow | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| **2940** | 08.04 | Huur/koop kleding | 1 | allow | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| **3041** | 08.05 | Aanschaf make up | 1 | allow | € 400,00 | € 400,00 |
| | 08.06 | Pruiken en haar | 1 | allow | € - | € - |
| | 08.07 | Special make up (bijvoorbeeld wonden, bloed, etc) | 1 | allow | € - | € - |
| | | **Totaal** | | | | **€ 16.400,00** |
| | | | | | | |
| | **09.** | **MONTAGE/PROJECTIE** | **aantal** | **eenheid** | **tarief** | **begroting** |
| **5101** | 09.01 | Editor | 36 | dagen | € 350,00 | € 12.600,00 |
| **5102** | 09.02 | Montage assistent | 0 | dagen | € - | € - |
| **5141** | 09.03 | Huur montageruimte | 36 | dagen | € 200,00 | € 7.200,00 |
| | 09.04 | Projecties en screenings | 0 | uren | € - | € - |
| | 09.05 | Hard Discs / tapes | 5 | allow | € 250,00 | € 1.250,00 |
| | 09.06 | Overige (graag omschrijven) | 0 | stuks | € - | € - |
| | | **Totaal** | | | | **€ 21.050,00** |
| | | | | | | |
| | **10.** | **BEELDBEWERKING** | **aantal** | **eenheid** | **tarief** | **begroting** |
| **4140** | 10.01 | Ontwikkelen en scangereed maken filmrollen | 0 | meters | € - | € - |
| **5444** | 10.02 | Scannen filmrollen | 0 | uren | € - | € - |
| | 10.03 | Rendering digitale formats naar FCP/AVID | 0 | uren | € - | € - |
| **5446** | 10.04 | Kleurcorrectie / grading | 1 | allow | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| **5039** | 10.05 | Visual Effects | 0 | allow | € 100,00 | € - |
| **5540** | 10.06 | Titels | 1 | allow | € 350,00 | € 350,00 |
| | 10.07 | Exports t.b.v. geluidsnabewerking | 1 | allow | € - | € - |
| | 10.08 | Online montage en sound relay | 1 | allow | € - | € - |
| | 10.09 | Intermediate negatief | 0 | meters | € - | € - |
| | 10.10 | Answer print | 0 | meters | € - | € - |
| | 10.11 | Correction print | 0 | meters | € - | € - |
| **5470** | 10.12 | Opleveringskopie | 1 | stuk | € 275,00 | € 275,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5470** | 10.13 | Vervaardiging DCP | 1 | allow | € 500,00 | € 500,00 |
| | 10.14 | High Definition master tape | 0 | stuk | € - | € - |
| | 10.15 | Hard Discs t.b.v. de beeldafwerking | 0 | stuk | € - | € - |
| | 10.16 | Tapes t.b.v. de beeldafwerking | 1 | allow | € 300,00 | € 300,00 |
| | 10.17 | Overige (graag omschrijven) | 1 | allow | € - | € - |
| | | **Totaal** | | | | **€ 5.425,00** |
| | | | | | | |
| | **11.** | **GELUIDSNABEWERKING** | **aantal** | **eenheid** | **tarief** | **begroting** |
| **5301** | 11.01 | Laden geluid | 3 | dagen | € 400,00 | € 1.200,00 |
| **5302** | 11.02 | Dialoogmontage | 7 | dagen | € 400,00 | € 2.800,00 |
| **5350** | 11.03 | Opname ADR (additional dialogue recording) | 4 | dagen | € 400,00 | € 1.600,00 |
| **5303** | 11.04 | Montage ADR (additional dialogue recording) | 4 | dagen | € 400,00 | € 1.600,00 |
| | 11.05 | Opname foley | 7 | dag | € 500,00 | € 3.500,00 |
| | 11.06 | Montage foley | 7 | dag | € 500,00 | € 3.500,00 |
| | 11.07 | Geluidseffecten | 7 | dagen | € 750,00 | € 5.250,00 |
| **5301** | 11.08 | Geluidsmixage voor film en voor video | 1 | allow | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
| | 11.10 | Dolby Digital Surround lincese fee | 1 | allow | € - | € - |
| **5352** | 11.11 | Mastering | 1 | allow | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| | 11.12 | Back-ups / archivering | 1 | allow | € 500,00 | € 500,00 |
| **6258** | 11.13 | sound design | 1 | allow | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| | | **Totaal** | | | | **€ 62.950,00** |
| | | | | | | |
| | **12.** | **MUZIEK** | **aantal** | **eenheid** | **tarief** | **begroting** |
| **5201** | 12.01 | Componist | 1 | allow | € 7.000,00 | € 7.000,00 |
| | 12.02 | Musici t.b.v. opname muziek | 1 | allow | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| | 12.03 | Geluidsopnamestudio t.b.v. opname muziek | 3 | dagen | € 250,00 | € 750,00 |
| | 12.04 | Muziekrechten | 1 | allow | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| | 12.05 | Overige (graag omschrijven) | 1 | allow | € - | € - |
| | | **Totaal** | | | | **€ 15.250,00** |
| | | | | | | |
| | **13.** | **REIS- EN VERBLIJFKOSTEN** | **aantal** | **eenheid** | **tarief** | **begroting** |
| **3759** | 13.01 | Reiskosten openbaar vervoer | 1 | allow | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| **3760** | 13.02 | Reiskosten auto | 25000 | kilometers | € 0,19 | € 4.750,00 |
| **3741** | 13.03 | Huur vrachtwagen | 16 | dag | € 200,00 | € 3.200,00 |
| | 13.04 | Huur transportbus | 0 | dagen | € - | € - |
| **3740** | 13.05 | Huur personenauto | 22 | dagen | € 150,00 | € 3.300,00 |
| **3758** | 13.06 | reiskosten | 1 | allow | € 9.000,00 | € 9.000,00 |
| | 13.07 | Vliegtuigtickets (vul bestemming in) | 0 | stuks | € - | € - |
| | 13.08 | Overgewicht vliegen | 1 | allow | € - | € - |
| | 13.09 | Hotelkosten (voor cast en crew) | 1 | allow | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| **4040** | 13.10 | Catering tijdens opname | 1500 | maaltijden | € 13,00 | € 19.500,00 |
| **4040** | 13.11 | Catering in pre- en post productie | 1 | allow | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| **3757** | 13.12 | Parkeren | 1 | allow | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| | | **Totaal** | | | | **€ 63.250,00** |
| | | | | | | |
| | **14.** | **UITGAVE EN PUBLICITEIT** | **aantal** | **eenheid** | **tarief** | **begroting** |
| | 14.01 | Promotie en marketing consultant | 8 | dagen | € 350,00 | € 2.800,00 |
| | 14.02 | Extra fotografie | 1 | dagen | € 800,00 | € 800,00 |
| | 14.03 | Ontwerp poster / flyer | 1 | allow | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| | 14.04 | Drukkosten poster / flyer | 1 | allow | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| | 14.05 | Website | 1 | allow | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| | 14.06 | Ontwerp en afwerking teaser | 1 | allow | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| | 14.06 | Ontwerp en afwerking trailer | 1 | allow | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| | 14.07 | Ondertiteling t.b.v. festivaldistributie | 1 | allow | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| **5448** | 14.08 | Kosten t.b.v. inschrijving festivals | 1 | allow | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| | 14.09 | DVD's, Blu Ray's e.d. | 1 | allow | € - | € - |
| **6249** | 14.10 | Premierekosten | 0 | allow | € 10.000,00 | € - |
| | 14.11 | Overige (graag omschrijven) | 1 | allow | € - | € - |
| | | **Totaal** | | | | **€ 16.100,00** |
| | | | | | | |
| | **15.** | **ALGEMENE PRODUCTIEKOSTEN** | **aantal** | **eenheid** | **tarief** | **begroting** |
| **4540** | 15.01 | Huur van productiekantoor, basecamp, edit room en hoofdkantoor | 1 | allow | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| **6640** | 15.02 | Productieboekhouder (zie Prod.-crew) | 0 | dagen | € 500,00 | € - |
| | 15.03 | Accountantskosten | 1 | allow | € 4.500,00 | € 4.500,00 |
| | 15.04 | Bankkosten | 1 | allow | € 100,00 | € 100,00 |
| **4543** | 15.05 | Drukwerk en kopieerkosten | 1 | allow | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| **6663** | 15.06 | Juridische kosten | 1 | allow | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
| **4541** | 15.07 | Telefoonkosten | 1 | allow | € 500,00 | € 500,00 |
| **4594** | 15.08 | Verzendkosten (post en koeriers) | 1 | allow | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
| **4563** | 15.09 | Representatie en cadeau´s | 1 | allow | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| | | **Totaal** | | | | **€ 16.600,00** |
| | | | | | | |
| | **16.** | **VERZEKERINGEN** | **aantal** | **eenheid** | **tarief** | **begroting** |
| **6540** | 16.01 | Productieverzekeringen | 1 | allow | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| | 16.02 | Medische keuringen | 1 | allow | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| | 16.03 | WA-verzekering | 1 | allow | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| | 16.04 | Props- en kledingverzekering | 1 | allow | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
| | | **Totaal** | | | | **€ 17.500,00** |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAAL** | **€ 669.321,00** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |